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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie modernizacji
sieci teleinformatycznej oraz przebudowy wewnetrznych instalacji elektrycznych
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lowiczu

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w zwigzku z
zapytaniami do tresci SIWZ zamawiajacy wyjasnia co nastepuje:

Pytanie nr 1

Czy po wykonaniu instalacji w pomieszczeniach administracji — pod tynkiem wymagane jest
jedynie uzupetnienie bruzd , czy tez malowanie catego pomieszczenia? Jaki jest zakres robot
remontowych w tym zakresie?

Odp. W pomieszczeniach administracji, na korytarzu, w pomieszczeniach sanitarnych
oprécz uzupetnienia bruzd wymagane jest usunigcie wiekszych nieréwnosci, pekniec i
malowanie catych pomieszczen z wyjatkiem archiwum.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiajgcy dopuszcza uktadanie $wiattowodéw w rurach ochronnych ? — zapewni to
zachowanie wtasciwych promieni giecia $wiatlowodu.

Odp. Tak.

Pytanie nr 3

Prosze o uzupetnienie informacji o sposobie zasilania rozdzielni w budynku szpitala, w
dokumentacji brak danych o zasilaniu rozdzielni RLPDS 1.1; RLPDS 1.2: RLPDS 2.1
Odp. W dokumentacii takie rozdzielnie nie wystepuja. Jesli chodzi o zasilanie istniejgcych
szaf dystrybucyjnych znajdujacych sie w budynku szpitala (LPD 1.1, LPD 1.2, LPD 2.1) to
zakres prac obejmuje tylko dotozenie w w/w szafach listw zasilajgcych.

Pytanie nr 4

Czy przewody instalacji elektrycznej nalezy prowadzié pod tynkiem z zastosowaniem rur
ochronnych PESZLA ?. Konstrukcja przewodow elektrycznych dopuszcza montaz w
bezposrednio w tynku

Odp. Przewody instalacji elektrycznej nalezy prowadzié pod tynkiem z zastosowaniem rur
ochronnych PESZLA.



Pytanie nr 5
Czy wykonanie WLZ pomiedzy RG a RGT wchodzi w zakres przetargu?
Odp. Tak.

Pytanie nr 6

Proszg o potwierdzenie celowosci stosowania ochronnikéw trzeciego stopnia w
rozdzielniach, zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-443.

Odp. Ograniczniki klasy D ( tzw. typ 3) stuzg do bezposredniej ochrony wybranych urzadzen
czutych na wszystkie przepiecia. Montuje sie je w rozdzielnicy lub za gniazdkami w puszkach
elektrycznych, czasami takze bezposrednio w urzadzeniach.

Pytanie nr 7

Prosze o podanie parametréw zasilacza UPS 15 kVA : ile faz na wejsciu i ile na wyjsciu
UPS-a ?

Odp. 3 fazy na wejsciu i na wyjsciu

Pytanie nr 8

Prosze o udostgpnienie przedmiaru robét, ktéry jest niezbgdnym elementem dokumentacji
projektowej.

Odp. Zgodnie z art. 31 ustawy Prawo zamoéwien publicznych zamawiajgcy opisuje
przedmiot zamowienia za pomocg dokumentagcii projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania

i odbioru robét budowlanych. Zakres i forme dokumentacji projektowej okresla
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013 poz. 1129). Zgodnie
z § 4 ust. 3 ww. aktu prawnego jezeli przyjeto zasade wynagrodzenia ryczattowego,
dokumentacja projektowa moze nie obejmowaé przedmiaru.

Zamawiajgcy nie wymaga ztozenia kosztorysu ofertowego wraz z ofertg. Kosztorys ofertowy
bedzie wymagany wytgcznie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejsze;j,
przed podpisaniem umowy. Kalkulacji nalezy dokonaé¢ w oparciu o udostepniong przez
Zamawiajgcego dokumentacje projektowg oraz STWiORB.

Majac na uwadze powyzsze zamawiajgcy nie udostepnia przedmiaru robot.

Pytanie nr 9
Czy do zasilanie term o mocy 2 kW nalezy stosowaé przewod 3x4,0 mm2 ?
Odp. Mozna zastosowa¢ przewody o przekroju 3x2,5mm2.

Pytanie nr 10

Czy instalacje okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej nalezy wykonac¢ w tych
samych standardach a okablowanie prowadzi¢ we wspéinych kanatach.

Odp. Zamawiajgcy nie wymaga aby sie¢ telefoniczna byta prowadzona we wspélnych
kanatach z okablowaniem strukturalnym.

Pytanie nr 11

Zabudowa okien (witryn) w budynku administracyjnym pomiedzy korytarzem a pokojami —
prosze przedstawi¢ wykaz : szeroko$¢, wysoko$¢, grubo$é sciany, wymagana klasa
odpornosci ogniowej przegrody.

Odp. Serwerownia EI60. Pozostate pomieszczenia 1 strefa. Szczegoty do sprawdzenia na
miejscu.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiajgcy - przy pracach remontowych $cian i sufitéw wymaga szpachlowania $cian i
sufitow? , czy tez wymagane naprawy peknie¢ i nieréwnosci $cian majg charakter lokalny?
Jaki procent powierzchni écian i sufitbw wymaga wyréwnania nieréwnosci?

Odp. Nie wymagamy gipsowania catych $cian, wymagana jest naprawa pekniec i
nieréwnoéci o charakterze lokalnym



Pytanie nr 13

Wymiana drzwi — prosze przedstawi¢ opis wymaganych parametréw drzwi lub przedstawic¢
ich przyktadowg karte katalogowa.

Odp. Drzwi winny by¢ w kolorze biatym z okuciami, zamkami z wktadkg, o szerokosci
zgodnej z dokumentacja.

Pytanie nr 14

Czy na czas remontu pomieszczen zostang one opréznione z mebli i wyposazenia przez
pracownikow Zamawiajgcego?

Odp. Na czas remontu pomieszczenia zostang czesciowo opréznione z wyposazenia
(np. komputery) przez pracownikéw Zamawiajgcego.

Pytanie nr 15

Czy sprzet zdemontowany z budynku (np. oprawy, okna itp) ma by¢ utylizowany przez
Wykonawce, czy tez przekazany Zamawiajgcemu ?

Odp. Sprzet zdemontowany z budynku ma by¢ utylizowany przez Wykonawce.

Pytanie nr 16

Zamawiajgcy w SIWZ do przedmiotowego postepowania w punkcie V. Warunki udziatu w
postepowaniu podpunkt 2 wymaga by Wykonawca w celu spetnienia warunkéw udziatu w
postgpowaniu wymaga przedstawiania potwierdzenia wykonania w sposéb nalezyty, zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukornczyt co najmniej 2 roboty budowlane na
kwote nie nizszg niz 500.000,00 zt brutto kazda w ramach odrebnego kontraktu. Zakres
kazdej z rob6ét musi obejmowaé budowe i/lub rozbudowe i/lub przebudowe i/lub remont
budynku, przy czym zakres jednej z rob6t musi obejmowac¢ wykonanie minimum 100 PEL w
jednym kontrakcie.

W zwigzku z tym iz prace jakie nalezy wykona¢ dotyczg gtéwnie modernizacji sieci
teleinformatycznej oraz przebudowy wewnetrznych instalacji elektrycznych czy Zamawiajgcy
wyrazi zgode na zmiang zapisu na: - w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzonej dziatalnosci jest krétszy, to w tym okresie,
wykonat w sposob nalezyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyt
co najmniej 2 roboty budowlane na kwote nie nizszg niz 500.000,00 zt brutto kazda, w
ramach odrebnego kontraktu. Zakres kazdej z robdt musi obejmowaé modernizacje sieci
teleinformatycznej, przebudowe wewnetrznej instalacji elektrycznej, przy czym zakres jedne;
z robot musi obejmowac¢ wykonanie minimum 100 PEL w jednym kontrakcie.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17

Zamawiajgcy w zatgczniku do SIWZ Projekt wykonawczy instalacji okablowania
strukturalnego z dedykowang siecig zasilajgcg 230V w ramach projektu pn. ,Informatyka w
medycynie i zarzadzaniu w Zespole Opieki Zdrowotnej w towiczu”. W punkcie 4. remont
pomieszczenia serwerowni oraz backupowni podpunkcie 4.2. wykaz prac serwerownia
wymaga dostawy i montazu szafy przemystowej typu rack - Szafa typu IP55 19" 42U
800/1000/1980 (szer/gt/wys) RAL7035, profil aluminiowy). Drzwi przednie i tylne metalowo-
szklane, zdejmowane, zamykane na klucz. Szczelnie zamknieta szafa wplywa na
zwigkszona temperature urzadzen aktywnych co bedzie oddziatywac¢ na nie negatywnie.

Czy zamawiajgcy w zwigzku z powyzszym wyrazi zgode na dostarczenie szafy z drzwiami
przednimi i tylnymi perforowanymi, zdejmowanymi i zamykanymi na klucz?

Odp. Tak

Pytanie nr 18

Czy dokumentacja projektowa posiada wymagane przepisami uzgodnienia w zakresie
przepisdw pozarowych, BHP, Sanepid itp. ?

Odp. Zakres prac przewidzianych w przetargu nie wymaga uzgodnien w zakresie przepisow
pozarowych, BHP, Sanepid itp.



Pytanie nr 19

Czy kanalizacja teletechniczna pomigdzy budynkami w ktérej ma byé uktadany $wiattowdd
jest drozna?

Odp. Kanalizacja teletechniczna pomigdzy budynkami w ktérej ma byé uktadany $wiattowdd
jest cze$ciowo niedrozna. Brak drozno$ci pomigdzy budynkiem szpitala, a poradnig leczenia
uzaleznien i pomigdzy tlenownia, a dziatem fizjoterapii. Pomiedzy biurowcem a pierwszym
punktem dostepu kanalizacja teletechniczna drozna jest tylko w odcinku przebiegajgcym pod
przejazdem zbudowanym z trelinki. Pomigdzy studzienkg a budynkiem szpitala i studzienka
a budynkiem administracyjnym nalezy wykona¢ wykop w celu umieszczenia nowe;j
kanalizacji teletechniczne;j.

Pytanie nr 20

Czy wymiana o$wietlenia w budynku biurowym nie powinna obejmowaé réwniez oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego?

Odp. Wymiana oéwietlenia w budynku biurowym nie obejmuje o$wietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego.

Pytanie nr 21

Czy wykonanie instalacji strukturalnej i elektrycznej dedykowanej na parterze budynku
biurowego ma by¢ prowadzone pod tynkiem , czy tez dopuszczalne jest wykonanie instalacji
w listwach PCV (np. jak w szpitalu)? W tym obszarze nie bedg prowadzone prace malarskie i
po wykonaniu instalacji na écianach pozostang miejsca po bruzdach?

Odp. Na parterze budynku biurowego Zamawiajacy dopuszcza wykonanie instalacji w
listwach PCV

Pytanie nr 22

Prosze wskaza¢ jakie przejécia przez przegrody nalezy uszczelnié pozarowo w klasie
odpornosci ogniowej?

Odp. Serwerownia i Beckupownia - EI60.

Pytanie nr 23

Czy wymagane jest wykonanie nadprozy nad wymienianymi drzwiami — prosze okreslié typ i
wymiar projektowanego nadproza

Odp. Nie.

Pytanie nr 24
Jaki kolor RAL ma by¢ uzyty do malowania pomieszczen ?— cena farby zalezy od koloru
Odp. Majg by¢ to farby zmywalne, kolor do ustalenia w p6zniejszym etapie.

Pytanie nr 25

Prosze poda¢ plan funkcjonalny (wymogi dla wykonawcy) prowadzenia prac budowlanych w
czynnym budynku biurowym

Odp. Zamawiajgcy udostepni jednoczesnie 4 -5 pomieszczen, w ktérych bedzie mozna
wykonywac prace remontowe. Po ich wykonaniu pracownicy biurowi zostang przeniesieni do
wyremontowanych pomieszczen, a wykonawcy zostang przekazane kolejne 4 lub 5
pomieszczen. Na czas remontu urzgdzenia serwerowni muszg by¢ przeniesione na $wietlice
ZOZ, w ten sposéb, aby praca nie byta zakitécona. Doktadny harmonogram prac zostanie
uzgodniony z Zamawiajacym.

Pytanie nr 26

Czy w budynku biurowym istniejg instalacje elektryczne /teletechniczne, ktére pozostajg bez
remontu a nalezy je zabezpieczy¢ podczas robét budowlanych?

Odp. Istniejg. Poniewaz prace bedg prowadzone w funkcjonujgcym budynku czes¢ instalacii
musi dziata¢. Konieczno$¢ wytaczenia czy tez usuniecia instalacji musi by¢ na biezgco
konsultowana z przedstawicielem inwestora.



Pytanie nr 27

Projekt zaktada wymiane o$wietlenia podstawowego, brak jest informacji o o$wietleniu
awaryjnym i ewakuacyjnym. Czy obiekt nie ma wymogu montazu o$wietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego?

Odp. Zakres przetargu nie obejmuje wymogu montazu o$wietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego.

Pytanie nr 28

Ze wzgledu na duzg rozbiezno$¢ cenowg wypetnien sufitowych 60x60, prosimy o podanie
konkretnych modeli ptyt. Dodatkowo prosimy zwréci¢ uwage ze oprécz pomieszczen
biurowych sg rowniez tazienki w ktérych wypetnienia powinny by¢ bardziej odporne na
wilgog.

Odp. W tazienkach nie przewidujemy sufitow podwieszanych a co do pozostatych
pomieszczen nie mamy szczegdlnych wymagan co do zastosowanego modelu.

Pytanie nr 29

Instalacja swiattowodowa - czy wszystkie witokna $wiattowodowe majg by¢ spawane; czy pod
pojeciem panel Swiattowodowy 24 port rozumie sie np. panel 24 S.C. duplex?

Odp. Tak

Pytanie nr 30

Jakie jest wymagane doposazenie istniejgcych szaf krosowych — w dokumentacji brak
danych

Odp. Rackowe listwy zasilajgce, panele z wentylatorami i czujnikiem temperatury, niezbedne
organizery kabli oraz panele crossowe, $wiatlowodowe i przetgczniki wedtug specyfikacii
poszczegodlnych szaf.

Pytanie nr 31
Czy szafy stojgce maja mie¢ cokoty ?
Odp. Nie sg wymagane, ale moga by¢.

Pytanie nr 32

Czy podane ilosci kanatéw instalacyjnych i przewodéw sg wystarczajgce — prosze o
potwierdzenie projektowanych ilosci tych materiatow.

Odp. Tak.

Pytanie nr 33

Czy pomieszczenie tzw. backupowni zostato poprawnie usytuowane? Zaréwno serwerownia
jak i backupownia znajdujg sie obok siebie i w przypadku zagrozenia (np. pozar) oba
pomieszczenia ulegng zniszczeniu. Typowym rozwigzaniem jest lokalizowanie takich
pomieszczen w réznych budynkach.

Odp. Tak, usytuowanie pomieszczen jest wytgcznie sprawg Zamawiajacego

Pytanie nr 34

Prosze o wyjasnienie formy ptatno$ci za wykonang prace, par. 23.1.4. umowy mowi o tym,
ze ,wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane beda
dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokotu odbioru kohcowego robét, w terminach
okreslonych Umowa, z uwzglednieniem potrgcen wynikajacych z Umowy”. Prosze o podanie
tych terminéw lub wskazania miejsca w umowie gdzie sie sg one wskazane.

Odp. Terminy ptatnosci sg wskazane w § 23 pkt 2.1 projektu umowy

Pytanie nr 356

W par. 23.2. 1 umowy wskazane jest, ze ,Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za fakture do 60
dni od dnia przekazania faktury” za$ pkt. 10.4.a. umowy moéwi o tym, ze termin zaptaty za
wynagrodzenia Podwykonawcy przez \Wykonawce nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni. Czy jest
mozliwosci zmiany tych terminéw na takie same.

Odp. Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy zawarte w umowie.



Pytanie nr 36

Zamawiajgcy w zatgczniku do SIWZ Projekt wykonawczy instalacji okablowania
strukturalnego z dedykowang siecig zasilajgca 230V w ramach projektu pn. ,Informatyka w
medycynie i zarzgdzaniu w zespole opieki zdrowotnej w towiczu”. w punkcie 2.
Modernizacja okablowania strukturalnego 2.5. Organizacja gtéwnych przebiegéw tras
kablowych okablowania strukturalnego wymaga by w budynku Administracji trasy kablowe
na korytarz byty uktadane w metalowych korytach montowanych nad sufitem podwieszanym.
W projekcie nie przewidziano podwieszanego sufitu na parterze budynku. Czy w tym
przypadku trasy kablowe nalezy utozyé w kanatach PCV identycznie jak w poradniach? Czy
w poszczegolnych pomieszczeniach na parterze instalacje nalezy poprowadzié réwniez w
kanatach PCV bez odmalowywania $cian czy w $cianach w peszlach?

Odp. Koryta PCV.

Pytanie nr 37 - SIWZ, Rozdziat V ppkt. 2) ¢)

Czy Zamawiajgcy wymaga aby w ramach spetnienia warunku udziatu w postepowania
Wykonawca wykazat si¢ w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzonej dziatalnosci jest krotszy, to w tym okresie, wykonat w sposoéb
nalezyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyt co najmniej 2
roboty budowlane na kwote nie nizszg niz 500.000,00 zt brutto kazda, w ramach odrebnego
kontraktu. Zakres kazdej z robét musi obejmowac budowe i/lub rozbudowe i/lub przebudowe
i/lub remont budynku, przy czym zakres jednej z robét musi obejmowaé wykonanie minimum
100 PEL w jednym kontrakcie a oba (2) zamowienia realizowane byty w obiekcie szpitalnym
normalnie funkcjonujgcym i $wiadczacym w trakcie realizacji ustug medycznych zgodnie ze
swoim przeznaczeniem tz. pefnigcych swoje funkcje statutowe w trakcie realizacji
powyzszych zadan.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 38 - SIWZ, Rozdziat VI, pkt. 3 ppkt. c)

Zamawiajgcy w celu potwierdzenia, ze ofertowany sprzet odpowiada wymaganiom
Zamawiajgcego, wymaga ztozenia przez Wykonawce wraz z ofertg specyfikacje techniczne
kazdego z ofertowanych elementow oferty.

Wykonawca zwraca sig z prosbg o zaakceptowanie ponizszych wymagan:

Prosimy o potwierdzenie, ze dostarczana dokumentacja techniczna nie musi zawieraé
wszystkich informacji o produktach: UPS, UTM (zabezpieczenie styku z Internetem),
przetacznik dostgpowy, przetgcznik core, szafa typu RACK, kontroler zintegrowanego
monitoringu, klimatyzatory) a majg one stanowi¢ charakter poglgdowy dla Zamawiajgcego.
Postgpowanie prowadzone jest w jezyku polskim. Niezaleznie sktadamy zapytanie czy
Zamawiajgcy dopusci ztozenie wymaganych dokumentéw technicznych w oryginalnej wersji
jezykowej — np. angielskiej? Dokumenty te sg powszechnie znane i rozumiane w branzy
informatycznej w wersjach oryginalnych.

Odp. Dokumenty potwierdzajgce, ze oferowany sprzet odpowiada wymaganiom
Zamawiajgcego, sktada na wezwanie Zamawiajgcego, wykonawca ktérego oferta zostata
najwyzej oceniona. Dokumentacja musi zawiera¢ i potwierdza¢ parametry wymagane w
Projekcie Wykonawczym. Zamawiajacy dopusci ztozenie wymaganych dokumentéow
technicznych w jezyku angielskim.

Pytanie nr 39 - SIWZ, Rozdziat XI| pkt.8

W zwigzku ze zmiang przepiséw dotyczacych tzw. ,odwréconego VATU” prosimy o usuniecie
powyzszego punktu. Od 1 listopada 2019r Zamawiajgcy musi w przypadku nabywania
niektorych towaréw badz ustug doliczy¢ do ceny ofertowej VAT, ktory Wykonawca rozliczy w
miejsce Zamawiajgcego. W ustawie z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od
towaréw i ustug oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751) dotychczasowy tzw.
mechanizm odwréconego obcigzenia VAT w zakresie towardw i ustug objetych zatgcznikiem
nr 15 do ustawy o podatku od towaréw i ustug zostat zastgpiony tzw. mechanizmem
podzielonej ptatnosci.

Odp. Zgodnie z SIWZ.



Pytanie nr 40 - Umowa, par. 1 pkt. 1.2 ppkt. 1.2.11

Prosimy o usunigcie zapiséw dotyczacych kosztorysu budowy. Wykonawca zgodnie z
zapisami  formularza ofertowego winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu  wytacznie
zryczattowang ceng z podziatem na koszt instalacji okablowania strukturalnego z
dedykowang siecig zasilajgcg 230V w ramach projektu pn.: ,Informatyka w medycynie i
zarzgdzaniu w Zespole Opieki Zdrowotnej w towiczu” (cze$é kwalifikowalna) oraz koszt
przebudowy wewnetrznych instalacji elektrycznych | i Il pietra budynku administracji ZOZ
towicz (czes¢ niekwalifikowalna)

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 41

Umowa par. 4

Prosimy o dopisanie kolejnych punktéw o tresci:

4.14. Zamawiajgcy zobowigzany jest do wspotpracy z Wykonawcg w niezbednym zakresie w
ramach prac zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy w tym do zapewnienia
odpowiedniego wsparcia wtasnych pracownikéw oraz personelu.

4.15. Jezeli bez uzasadnionej przyczyny, Zamawiajgcy nie przystgpi do procedury odbioru
lub bez uzasadnionej przyczyny, odmoéwi podpisania jakiegokolwiek protokotu, Wykonawca
ma prawo dokonania odbioru jednostronnego oraz jednostronnego sporzadzenia i
podpisania protokotu, ktéry stanowi¢ bedzie podstawe ptatnosci i stwierdzenia wykonania
prac nim objetych”

Wskazac nalezy, ze przepisy prawa naktadajg na obydwa podmioty kontraktu okreslone
obowigzki. Podstawowym obowigzkiem Wykonawcy jest nalezycie zrealizowaé przedmiot
umowy, a Zamawiajgcego odebra¢ przedmiot i zaptaci¢ wynagrodzenie. Zdarza sie tak, ze
Zamawiajgcy bezpodstawnie odmawia odbioru lub w ogéle do niego nie przystepuje, w takim
wypadku aby wykluczy¢é ewentualne roszczenia odszkodowawcze Wykonawcy, wiasciwym
bytoby wprowadzenie ustepu jak powyzej, ktéry reguluje tg kwestie.

Odp. Obowigzek i zakres wspoétpracy wynika z uregulowan zawartych w pkt 4, 5, 6, umowy.

Pytanie nr 42

Umowa par. 7 pkt. 7.6 ppt. n)

Prosimy o informacje czy Zamawiajacy w celu rozliczenia zaptaty za energie elektryczng i
wode zuzyte w zwigzku z wykonaniem robot zamontuje dla Wykonawcy podliczniki? Badz
prosimy o rezygnacje z obowigzku zaptaty za energie elektryczng i wode w zwigzku z
wykonywaniem robét w przypadku jezeli Zamawiajgcy nie zapewni podlicznikéw dla
Wykonawcy na czas realizacji przedmiotu umowy.

Odp. Optaty za energie elektryczng i wode zuzyte w zwigzku z wykonaniem robot bedg
naliczone ryczatowo.

Pytanie nr 43

Umowa, par.7 pkt. 7.7.

Prosimy o precyzyjne wskazanie w jakich dniach godzinach Wykonawca bedzie mogt
wykonywa¢ roboty budowlane oraz prosimy o potwierdzenie, ze w zwigzku z krétkim
terminem realizacji zamoéwienia prosimy o dopuszczenie mozliwosci realizacji prac objetych
niniejszg umowg rowniez w weekendy po uprzednim uzgodnieniu terminu realizacji prac z
Zamawiajgcym.

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ prac w godz. od 8-22, 7 dni w tygodniu w szpitalu i
bez ograniczen w budynku administraciji.

Wykonawca nie zapewnia pomieszczen magazynowych i socjalnych dla pracownikéw
Wykonawcy.

Pytanie nr 44

Umowa, par. 15, pkt. 15.4

Prosimy o modyfikacje zapiséw powyzszego paragrafu z:

(...) 15.4. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w pkt 15.1- 15.2, przedstawiajgc
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w
szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed



wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. Wykonawca nie jest uprawniony do
dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego
wyrazonej na pismie..

na:

(...).Wykonawca o$wiadcza, ze utrzyma ubezpieczenie okreslone w niniejszym paragrafie na
swoj koszt nieprzerwanie przez okres od dnia zawarcia niniejszej Umowy do uptywu jednego
miesigca nastgpujgcego po podpisaniu przez Strony Protokotu Odbioru Korncowego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ na kazde wezwanie Zamawiajgcego przedstawié
Zamawiajgcemu dowdd zawarcia aktualnej umowy ubezpieczeniowej na kolejne okres oraz
optacenia jej sktadki.

Brak dopetnienia ww. obowigzkéw skutkowaé moze odstgpieniem od umowy przez
Zamawiajgcego lub natozeniem kar umownych na Wykonawce zgodnie z § 32 Umowy”

Odp. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje

Pytanie nr 45

Umowa par. 22 pkt. 22.13i22.14

Prosimy o wytgczenie odbioru prac z terminu realizacji zaméwienia, czynnosci odbiorowe nie
lezg po stronie Wykonawcy, nie ma on wplywu na czas ich trwania i przebieg oraz termin
ztozenia podpisdw przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy wskazuje, ze sam wyznacza termin,
ale za wynik obcigza Wykonawce. Pozostawienie zapisbw w obecnym ksztatcie jest
sprzeczne z zasadami wspofzycia spotecznego, dobrymi obyczajami oraz przenosi
nadmiernie odpowiedzialno§¢ na Wykonawce, co uniemozliwia ztozenie odpowiedzialnej
oferty bgdz znaczgco wptywa na wartos¢ ceny.

Odp. Brak podstaw do zmiany umowy, zgodnie z pkt. 22 ppkt. 22.12 zdanie 2.

Pytanie nr 46

Umowa par. 23 pkt. 23.1.3., formularz ofertowy pkt. 1

Prosimy o ujednolicenie zapiséw formularza ofertowego oraz zapiséw umowy.

Obecnie w formularzu ofertowym Wykonawca winien wskaza¢ koszt instalacji okablowania
strukturalnego z dedykowang siecig zasilajgca 230V (...) oraz koszt przebudowy
wewnetrznych instalacji elektrycznych | i Il pietra budynku administracji natomiast w zapisach
umowy Zamawiajgcy wskazuje, ze na fv nalezy wskaza¢ ceny jednostkowe Modernizacji
serwerowni (1ustuga), Modernizacji pomieszczenia do systemu backupowego (1ustuga),
UPS (2 sztuki), Modernizacji LAN — gniazdo PEL (147 sztuk), Modernizacji LAN - sie¢ FO (1
sie€), Zabezpieczania styku z Internetem - UTM (1 sztuka), Przetgcznika dostepowego (12
sztuk), Przetgcznika core (4 sztuki).

Odp. Brak sprzecznosci migdzy formularzem ofertowym a umowa, poniewaz w pkt.23.13 jest
mowa o dwoch fakturach (kwalifikowanej i niekwalifikowanej), przy czym wyodrebnienie
pozycji dot. robét kwalifikowanych.

Pytanie nr 47

Umowa par. 23 ppkt. 23.2.1.

Prosimy o modyfikacje zapisu na: , Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek
Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 60 dni od daty doreczenia faktury lub
doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na platformie elektronicznego
fakturowania a takze skutecznego doreczenia Bezusterkowego Protokotu Odbioru catosci
przedmiotu umowy podpisanego bez zastrzezen przez Zamawiajgcego”.

Wykonawca ma prawo wysta¢ Zamawiajgcemu ustrukturyzowang fakture elektroniczng za
pomocg platformy elektronicznego fakturowania. Woéwczas zamawiajgcy ma bezwzgledny
obowigzek odbioru takiej faktury. W przypadku zatgczenia do ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej Bezusterkowego Protokotu Odbioru, bedzie on musiat przyjaé forme skanu
obustronnie podpisanego dokumentu badz dokumentu elektronicznego do opatrzonego
podpisami elektronicznymi. Prosze o potwierdzenie mozliwosci zatgczenia do faktury
Bezusterkowego Protokotu Odbioru w jednej z dwdch wymienionych postaci.

Prosimy o dodanie zapisu o nastepujgcej tresci: Zamawiajacy i Wykonawca wyrazajg zgode
na wysytanie i odbieranie za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych zwigzanych z realizacja zamowien
publicznych, ktérych liste publikuje minister wtasciwy do spraw gospodarki.



Odp. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane umowy. Zamawiajgcy wyraza zgode na
dorgczenie skanu obustronnie podpisanego Bezusterkowego Protokotu Odbioru.

Pytanie nr 48

Umowa par. 29

Poniewaz Zamawiajgcy zdawkowo okreslit w postanowieniach umownych mozliwosci
odstgpienia od Umowy przez Wykonawce, prosimy o dodanie kolejnych podpunktéw o tresci:
29.3. Jezeli Zamawiajgcy odmowi lub utrudnia wspotdziatanie przewidziane postanowieniami
Umowy koniecznego do wykonania Umowy, Wykonawca wezwie Zamawiajgcego, w formie
pisemnej pod rygorem bezskutecznosci wezwania, do odpowiedniego wspétdziatania,
opisujgc zakres braku wspotdziatania i zgdanego zachowania oraz wskazujgc, w jakim
zakresie brak wspoétdziatania uniemozliwia dokonczenie Umowy, okre$lajgc zakres dziatan,
ktérych wymaga i wyznaczajgc odpowiedni termin, nie krétszy niz 14 dni do zapewnienia
takiego wspotdziatania. Po bezskutecznym uptywie tego terminu, Wykonawca wyznaczy
dodatkowy termin (forma pisemna pod rygorem bezskuteczno$ci wezwania), nie krétszy niz
7 dni z zastrzezeniem, iz po jego uptywie Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od
Umowy. Po uptywie tego dodatkowego terminu Wykonawca ma prawo do odstgpienia od
Umowy.

29.4. W razie odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za nalezycie wykonang do chwili
odstgpienia czes¢ Umowy.

29.5. Wykonawca moze wypowiedzie¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
zwioki Zamawiajgcego w zaptacie wynagrodzenia przekraczajgcej 30 dni od pierwotnego
terminu jej zaptaty, pomimo wezwania Zamawiajgcego do zaptaty w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci oraz do wyznaczenia dodatkowego 7 dniowego terminu.

Odp. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane umowy w zakresie pkt. 29.

Zasady rozliczenia na wypadek odstgpienia od umowy okreéla pkt. 31.4.

Pytanie nr 49

Umowa, par. 32 pkt. 31.1

Wnosimy o zmiane przedimka z ,w wysokosci” na ,do wysokosci”, co daje Zamawiajgcemu
mozliwos¢ naliczenia kary umownej adekwatnie do szkody (jej swoiste miarkowanie),
zgodnie z funkcjg kary umownej i ztozonymi przez Wykonawce wyjasnieniami.

Proszg¢ o zmiang zapisébw z ,wynagrodzenia umownego brutto” na ,wynagrodzenia
umownego netto”. Podatki zawarte w cenie brutto nie stanowig wynagrodzenia Wykonawcy.
Naliczanie kar od kwot nie bedgcych w dyspozycji Wykonawcy jest naduzyciem prawa
podmiotowego Zamawiajgcego.

Stosownie do postanowienia art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U.
z 2013 r. poz. 385), ktéry znajduje zastosowanie do umoéw w sprawach zamoéwien
publicznych na podstawie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z pézn. zm.) — zwanej dalej ,ustawg PZP”, cena
stanowi wartos¢ wyrazong w jednostkach pienieznych, ktérg kupujgcy jest obowigzany
zapfaciC przedsigbiorcy za towar lub ustuge. W cenie uwzglednia sie podatek od towaréw i
ustug oraz podatek akcyzowy, jezeli na podstawie odrebnych przepisow sprzedaz towaru
(ustugi) podlega obcigzeniu podatkiem od towaréw i ustug oraz podatkiem akcyzowym.

W swietle przywotanego przepisu podatek VAT jest jedynie sktadnikiem ceny, stanowigc
element cenotworczy. Zatem sprzedawca towaru lub ustugi, kalkulujgc cene, uprawniony jest
do wliczenia do niej podatku VAT naleznego od tego towaru lub ustugi.

Prosimy o potwierdzenie ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy ograniczona jest to zaniechan lub
naruszen wynikajgcej z wytacznej winy Wykonawcy. Obarczanie odpowiedzialnosciag
wytgcznie jednej ze stron za ewentualne dziatania drugiej ze stron, ktére pozostajg poza
jakgkolwiek kontrolg obarczonego odpowiedzialnoscia Wykonawcy jest sprzeczne z
zasadami wspotzycia spotecznego

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane pkt. 32.1. Umowa nie przewiduje mozliwosci
obcigzania Strony karg umownag, za dziatania lub zaniechana drugiej Strony



Pytanie nr 50

Umowa, par. 32

Prosimy o dodanie punktu 32.10: ,Przewidziane w niniejszym paragrafie wysokosci kar
umownych sg wysoko$ciami maksymalnymi. W przypadku zaistnienia okolicznosci
uprawniajgcych Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych, Zamawiajgcy jest uprawniony
do miarkowania ich wysokoéci w zaleznoéci od charakteru uchybienia Wykonawcy
obowigzkom umownym. Dotyczy to w szczegdlnosci sytuacji, gdy przewidziana kara
umowna jest zdaniem Stron umowy wygérowana w stosunku do charakteru uchybienia przez
Wykonawce obowigzkom umownym. Ostateczna decyzja w zakresie ewentualnego
miarkowania kar umownych jest podejmowana indywidulanie przez Zamawiajgcego.
Naliczenie kar umownych jak i miarkowanie jest uprawnieniem Zamawiajgcego. Wykonawcy
nie przystuguje roszczenie z tego tytutu.”

Odp. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane umowy.

W pkt. 32.10 przewidziano maksymalng tgczng wysoko$é kary.

Pytanie nr 51

Umowa, par. 32

Prosimy o wprowadzenie do Umowy zapiséw dotyczacych obowigzku wezwania Wykonawcy
do wyjasnien przed naliczeniem kary umownej co do okolicznoéci majgcych byé podstawa
naliczenia kary umowne;.

Odp. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane umowy.

Pytanie nr 52

Dot. zatgcznik nr 2, umowa, pkt. 1.2.4, dokumentacja projektowa

Prosimy o zmiang zapisu na ,Dokumentacja Projektowa obejmuje réwniez wszystkie
pozniejsze zmiany Dokumentacji Projektowej, przekazanej Wykonawcom w postepowaniu o
udzielnie zamowienia publicznego w celu przygotowania ofert”. Rozszerzenie zapisu o tre$é
»-.-oraz ktore zostaly dokonane przez Zamawiajgcego podczas realizacji umowy”
uniemozliwia prawidtowe skalkulowanie oferty przez Wykonawce i wprowadza
Zamawiajgcemu mozliwos¢ zmiany zakresu przedmiotu umowy w trakcie jej trwania.
Prosimy o odpowiedZ, na jakiej podstawie \Wykonawca ma zatozyé, jakie pdzniejsze zmiany
w dokumentacji projektowej moga wptywaé na zakres przedmiotu umowy a w ostatecznosci
jaki to bedzie miato wptyw na cene. Pragniemy zwréci¢ uwage, ze Zamawiajgcy w umowie
pkt. 2.3 wprowadza informacje, ze wszelkie roboty wykraczajgce poza zakres Umowy bedag
zlecane zgodnie z ustawg PZP. Skad Wykonawca ma domysli¢ sie, jaki dodatkowy zakres
prac kryje sig pod tym ogdlnikowym i zabezpieczajgcym w pei interesy Zamawiajgcego,
zapisem? Tworzenie nieprecyzyjnych i tylko skrétowych informacji, uniemozliwia, wykonanie
prawidtowej wyceny przez Wykonawce. Nadmieniamy przy tym, ze dziatanie takie, jest
niezgodne z obowigzujgcg ustawg PZP. Zgodnie z Art. 29. 1. Ustawy PZP: Przedmiot
zamoéwienia opisuje sie w sposob jednoznaczny i wyczerpujgcy, za pomocg dostatecznie
doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac wszystkie wymagania i okolicznosci
moggce mie¢ wptyw na sporzgdzenie oferty oraz ust 2. Przedmiotu zamoéwienia nie mozna
opisywac w sposoéb, ktéry mégtby utrudnia¢ uczciwg konkurencje. Na podstawie powyzszego
Zamawiajgcy ma obowigzek, bez wzgledu na tryb prowadzonego postepowania,
precyzyjnego opisania przedmiotu zaméwienia, tak, aby kazdy z Wykonawcoéw, w wycenie
uwzglednit ten sam zakres i oferty byty poréwnywalne. Ze wzgledu na powyzsze prosimy o
jasne, kompletne i precyzyjne okreslenie o jakich innych dodatkowych kosztach mowa w
przytoczonym zapisie? Tylko prawidtowo przygotowany OPZ daje mozliwo$¢ zapewnienia
uczciwej konkurencji. Zapisy takie jak obecnie w OPZ, dajg mozliwo$é Zamawiajgcemu, na
nieuczciwe naktadanie na Wykonawce prac, z ktérych zakresu i specyfiki nie zdawat sobie
sprawy w momencie sktadania ryczattowej oferty cenowe;.

Prosimy o wykreslenie zapisu ,...oraz ktére zostaty dokonane przez Zamawiajacego
podczas realizacji umowy” z pkt. 1.2.4.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane umowy.

Pkt. 1.2.4 nie odnosi sie do opisu przedmiotu umowy.



Pytanie nr 53

Dot. zatgcznik nr 2, umowa, pkt. 1.2.29

Prosimy o zmiang definicji na: Teren budowy — obszar, na ktérym prowadzone sg prace
modernizacyjne stanowigce przedmiot umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez
Wykonawce w ktérej sktadujg sprzet i materiat niezbedny do realizacji przedmiotu umowy.
Odp. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane umowy.

Pytanie nr 54

Dot. zatgcznik nr 2, umowa, pkt. 1.2.37

Prosimy o zmiane definicji na: Zaplecze budowy — czesé terenu przekazana przez
Zamawiajgcego dla Wykonawcy na czas realizacji przedmiotu umowy ktéra zostanie
przeznaczona do sktadowania urzadzen oraz materiatéw Wykonawcy.

Odp. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane umowy.

Pytanie nr 55 - dot. zatgcznik nr 2, umowa, pkt. 1.4.2

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku przekazywania zatwierdzenia, powiadomienia,
informacji, wydanego polecenia drogg elektroniczng potwierdzenie przekazujgcego moze
by¢ wystane réwniez drogg elektroniczna.

Odp. Zamawiajgcy potwierdza, ze potwierdzenie moze byé wystane réwniez droga
elektroniczna.

Pytanie nr 56 - dot. zatgcznik nr 2, umowa, pkt. 1.4.4 oraz par. 7, pkt. 7.9

Prosimy o rezygnacje z prowadzenia Dziennika Budowy na etapie realizacji umowy na rzecz
prowadzenia notatek pomigdzy Stronami. Dziennik budowy zwyczajowo jest bezposrednio
powigzany z pracami budowlanymi podlegajgcymi decyzji pozwolenia na budowe. Prosimy o
dopuszczenie w miejsce prowadzenia Dziennika Budowy na przygotowywanie
notatek/ustalen pomiedzy stronami co w ocenie Wykonawcy jest duzo praktyczniejsze i
pozwala na prowadzenie dialogu miedzy Stronami, zas w dzienniku budowy zwyczajowo
wpisuje sig wazne dla budowy etapy prac. Ponadto zgodnie z zapisami w/w punktu wpisy do
dziennika budowy miaty by prowadzi¢ jedynie osoby wskazane w punkcie 1.4.1 dlatego
wnioskujemy o zmiang zapisu punktu 1.4.4 na: Wszelkie notatki/ustalenia bedg dokonywane
w trakcie realizacji przedmiotu umowy i beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzone,
informacje, poleceni lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniem pkt. 1.4.1.

Odp. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane umowy.

Pytanie nr 57 - dot. zatgcznik nr 2, umowa, par. 3, pkt. 3.3

Prosimy o wykreslenie obowigzku wyznaczenia terenu budowy. Prace modernizacyjne nie sg
robotami budowlanymi, dodatkowo zakres i miejsce prac uniemozliwiaé moze wydzielenie
terenu objetego pracami. Obowigzek wyznaczenia placu budowy w czynnym obiekcie moze
stanowic utrudnienia zaréwno dla Wykonawcy jaki i personelu u pacjentéw Zamawiajgcego.
Odp. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane umowy.

Pytanie nr 58 - dot. zatgcznik nr 2, umowa, par. 3, pkt. 3.4

Prosimy o wykreslenie punktu dotyczacego przekazania terenu budowy oraz dziennika
budowy przez Kierownika Budowy. Prosimy o potwierdzenie, ze rozpoczecie prac nastapi w
terminie nie pozniej niz 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce checi wejscia
na teren budowy.

Odp. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang umowy.

Pytanie nr 59 - dot. zatgcznik nr 2, umowa, par. 4, pkt. 4.7, ust. f

Prosimy o potwierdzenie, ze odbiory robot ulegajacych zakryciu oraz zanikajgcych odbywaé
si¢ bedg w terminie do 2 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce o gotowosci do odbioréw jak opisano w par. 22, pkt. 22.3.

Odp. Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie nr 60 - dot. zatgcznik nr 2, umowa, par. 4, pkt. 4.12
Prosimy o zmiang zapisu punktu na: ,Od dnia wejécia przez Wykonawce na teren budowy do
dnia sporzadzenia Protokotu Odbioru Koricowego, Zamawiajgcego obcigzajg koszty...”.



Odp. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane umowy.

Pytanie nr 61 - dot. zatgcznik nr 2, umowa, par. 5, pkt. 5.3

Prosimy o zmiang zapisu punktu na: ,Najpézniej w dniu wejécia przez Wykonawce na teren
budowy Zamawiajgcy wskaze osoby, ktére bedg petnity nadzér inwestorski oraz przekaze
Wykonawcy pisemng informacje na temat zakresu ich umocowania i uprawnief. Sprawy,
ktore nie sg objete zakresem ww. umocowarn i uprawnierh Wykonawca ustala bezposérednio z
Zamawiajgcym.

Odp. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane umowy

Pytanie nr 62

Dot. zatgcznik nr 2, umowa, par. 7, pkt. 7.6, ppkt. b) oraz par. 9 oraz par. 11, pkt. 11.4
Prosimy o wykreslenie niniejszego paragrafu. Przedmiotem postepowania nie sg roboty
budowlane lecz prace modernizacyjne. Wysoce nadmiarowa jest konieczno$¢ zapewnienia
osoby sprawujgcej obowigzki kierownika budowy i posiadajgcego wysoce specjalistyczne
uprawnienia, ktére to nie wchodzg w katalog robét budowlanych opisanych w ustawie Pzp.
Roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 8 Pzp to wykonanie albo zaprojektowanie i
wykonanie robot budowlanych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2¢ Pzp
lub obiektu budowlanego, a takze realizacja obiektu budowlanego, za pomocg dowolnych
srodkow, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez zamawiajgcego. Pojecie obiektu
budowlanego zostato zdefiniowane w art. 2 pkt 5d Pzp.

Prosimy o wykreslenie niniejszego paragrafu. Przedmiotem postepowania nie sg roboty
budowlane lecz prace modernizacyjne. Pozostawienie zapiséw w obecnym ksztafcie
spowoduje koniecznosé podwyzszenia ceny.

Odp. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane umowy.

Pytanie nr 63

Dot. zatgcznik nr 2, umowa, par. 7, pkt. 7.6, ppkt. f)

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku prowadzenia prac na terenie Szpitala ktérych nie
mozna wygrodzi¢ bo np. zamkng cigg komunikacyjny Wykonawca nie bedzie odpowiadat za
szkody zwigzane z realizacjg umowy zgodnie z zapisami pkt. 7.2.

Odp. Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 64

Dot. zatgcznik nr 2, umowa, par. 7, pkt. 7.6, ppkt. j)

Prosimy o zmiane zapisu punktu na: ,stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego potwierdzonych notatka/ustaleniem potwierdzong przez Wykonawce,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy”.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane umowy.

Pytanie nr 65

Dot. zatgcznik nr 2, umowa, par. 7, pkt. 7.6, ppkt. p)

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy na czas realizacji
przedmiotu umowy postawienie kontenera do odpadéw na terenie Zamawiajgcego.

Odp. Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 66

Dot. zatgcznik nr 2, umowa, par. 16

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy na czas realizacji
przedmiotu umowy dostep do zaplecza higienicznego na terenie Szpitala.

Odp. Zamawiajacy potwierdza

Pytanie nr 67

Dot. zatgcznik nr 2, umowa, par. 16, pkt. 16.1

Prosimy o zmiang zapisu na ,niezwtocznie po wejsciu przez Wykonawce na teren budowy,
Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy”.

Odp. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang umowy.



Pytanie nr 68

Dot. zatgcznik nr 2, umowa, par. 22, pkt. 22.8, ppkt. b, c.

Prosimy o wykreélenie w kompletu dokumentéw koniecznosci dostarczenia oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu robét oraz dziennika budowy.

Odp. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang umowy.

Pytanie nr 69

Dot. zatgcznik nr 2, umowa, par. 22, pkt. 22.8, ppkt. e)

Prosimy o rezygnacje z dostarczenia geodezyjnej mapy powykonawcze;.
Odp. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane umowy.

Pytanie nr 70

Dot. zatgcznik nr 2, umowa, par. 22, pkt. 22.8, ppkt. )

Prosimy o rezygnacje z obowigzku dostarczenia dokumentacji powykonawczej podpisanej
przez Kierownika Budowy.

Odp. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane umowy.

Pytanie nr 71

Dot. zatgcznik nr 2, umowa, par. 23, pkt. 23.2.8

Prosimy o dopuszczenie, aby zamiast elementéw opisanych w/w punkcie podstawg do
rozliczenia koncowego pomigdzy Wykonawca a Zamawiajgcym byly oéwiadczenia pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg o koricowym rozliczeniu sie z
Wykonawca.

Odp. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang umowy.

Pytanie nr 72

Dot. zatacznik nr 3, projekt wykonawczy, instalacji okablowania strukturalnego z dedykowana
siecig zasilajgcg 230V.

Prosimy u uzupetnienie brakujgcego rysunki 1: stanowisko abonenckie PEL oraz 1.a:
rozmieszczenie punktéw dystrybucyjnych.

Odp. Rysunek 1: stanowisko abonenckie PEL oraz 1.a: rozmieszczenie punktow
dystrybucyjnych znajdujg sie w punkcie 2.2 Stan Projektowany Projektu wykonawczego
instalacji okablowania strukturalnego z dedykowang siecig zasilajgcg 230V, na str. 8i 12.

Urszula gta-Tymoshchuk



